

● 予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

工事名： 新国分川橋配水管布設替実施設計委託業務

暦	曜日	窓口	疑義申立無し	疑義申立有り 違算無	疑義申立有り 違算有り
8/9	金		入札(入札書提出期限)		
8/10	土				
8/11	日		<div style="border: 1px solid black; background-color: #fff9c4; padding: 10px; text-align: center;"> <p>8月11日(日)～8月15日(木) 業者 お盆休み</p> </div>		
8/12	月				
8/13	火				
8/14	水				
8/15	木				
8/16	金		<p>開札 【落札決定留保】 開札後、留保した落札予定者の入札額(税抜)を企画財務課ホームページに掲載</p>		
		工事(業務)課	金入設計書開示・疑義申立(様式第1号)受付開始 13時00分から		
8/17	土				
8/18	日				
8/19	月	工事(業務)課	金入設計書開示終了・疑義申立受付終了 16時00分		
		企画財務課HP	金入設計書開示終了後、申立有無等について、建設工事入札予定・結果に掲載		
8/20	火		【申立無し】 落札候補者決定	【申立有り】 積算内容の確認	
8/21	水	企画財務課HP	疑義申立事項確認等の結果(様式第3号)公表		
8/22	木			【申立有り 違算なし】 落札候補者決定	
8/23	金			【申立有り 違算有り】 落札予定者に変更がない場合のみ 落札候補者決定	