
●予定価格に係る積算疑義申立手続き対象工事スケジュール

業務名： 潮江西１号合流幹線管渠耐震実施設計委託業務（Ｒ６－１）

暦 曜日

4/2 水

4/5 土

4/6 日

4/7 月

4/8 火

4/9 水

4/10 木

窓口

工事(業務)課 金入設計書開示終了・疑義申立受付終了　16時00分

企画財務課HP 金入設計書開示終了後，申立有無等について，建設工事入札予定・結果に掲載

【申立無し】
落札候補者決定

【申立有り】
積算内容の確認

疑義申立有り

違算有り

疑義申立有り

違算無

疑義申立無し

　入札(入札書提出期限）

4/4 金

4/3 木

金入設計書開示・疑義申立（様式第１号）受付開始　13時00分から工事(業務)課

開札
【落札決定留保】

開札後，留保した落札予定者の入札額（税抜）を企画財務課ホームページに掲載

企画財務課HP 疑義申立事項確認等の結果（様式第３号）公表

【申立有り　違算有り】
落札予定者に変更がない場合のみ

落札候補者決定

【申立有り　違算なし】
落札候補者決定


